

Sportplatz

Stiftsallee

Tierzelweg

Zähringer Allee

Entwässerungsrichtung ab Schacht 1156 ändern. Anbindung an Hauptkanal Richtung Süden.

Verlauf der Hausanschlüsse  
entsprechend Planunterlagen von 1959,  
Kamerabefahrung und Feldvergleich.

Grenzen Schulgelände sowie Lage der  
Schulgebäude gemäß Bauvoranfrage vom  
Architekturbüro Böger vom 27.01.2005.

Legende

- gep. SW-Kanal, Z.BA
- - - - gep. RW-Kanal, Z.BA
- - - - vorh. SW-Kanal
- - - - vorh. RW-Kanal
- - - - vorh. Kanal abbrechen
- - - - vorh. Kanal verfüllen
- - - - vorh. Kanal sanieren
- Deckelhöhe
- Schachthöhe
- Schacht geplant, Z.BA
- Schacht vorhanden
- Schacht abbrechen
- Schacht verfüllen
- Schacht sanieren
- Hydrant vorhanden
- Schieberkappe vorhanden
- Straßeneinlauf vorhanden
- vorh. Wasser (Press. GmbH&CoKG, Minden, Aufmaß 1998-2000)
- vorh. Ström. (Finanzbaunt. Bielefeld 1959, Planungsbüro EHS 2005)
- vorh. Fernwärme (Finanzbaunt. Bielefeld, 1984)
- Planung Schule

Lage der Versorgungsleitungen nur nachrichtlich.  
Die genaue Lage ist örtlich zu überprüfen!

INGENIEURBÜRO  
**KRUSE**  
 Seliendorfer Straße 34 - 32457 Porta Westfalica  
 Tel.: 05721 90990 - Fax: 90992 7  
 buero.kruse@t-online.de

Bauverwaltung	MEW	Anlage	13.2
Ort	Minden	Blatt-Nr.	1
Ortsall.	Minderheide	Reg.-Nr.	
Straße	Kingsleyallee/Stiftsallee	Datum	Zeichen
Projekt	Erschließung Kingsley Kaserne	bearbeitet	Jun. 05
	Ausführungsplanung Bereich OST	gezeichnet	Apr. 05
	2. Bauabschnitt	geprüft	Apr. 05
Aufgestellt:		Darstellung	Kanalageplan
		Maßstab:	1:500
		Geprüft:	

Art der Änderung	Datum	Zeichen
Kanalbestandsdaten ergänzt	Apr. 05	Werner
Bestand Wasser- und Fernwärmeleitung ergänzt	06.06.05	Ban/Wer
KanalBestandsdaten ergänzt	31.08.05	Krabert
Änderung Schächte 11001 und 216.7% Grenze gep. Schulgel.	15.09.05	Krabert
Bestand Stromleitung angefügt	24.11.05	Werner
Änderung Planung 2. BA, Einfügung des Bestandes vom 1. BA	03/16.08.06	Kra/Wer